ZMLUVA O DIELO

¢.001/2020/PS

(dalej len ,, Zmluva “)
uzatvorend v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v platnom zneni nasledovne:

l.
Zmluvné strany

Objednavatel” Obec Abrahamovce

Sidlo: Obecny urad, Abrahamovce 26, 086 41 Raslavice
Zastlpeny: MVDr. Jan Novotny, starosta obce

ICo: 00321 826

Telefon: +421 52 459 04 34

E-mail: starosta@abrahamovce-bj.sk

(dalej len ,, Objednavatel “)
a

3

S . .

. N N

dm

Zhotovitel’
Sidlo:
Zastupeny:

Oznacenie registra a Cislo zépisu:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Opravnené osoby pre rokovanie:

- vo veciach technickych:
- vo veciach zmluvnych:
Telefén:

E-mail:

(dalej len ,, Zhotovitel )

COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o.

Kysihybelskd 29, 969 01 Banska Stiavnica

Ing. Vladimir Gallo, konatel spolo¢nosti

Obchodny register OS Banska Bystrica, od. Sro, vl. ¢. 2800/S
31631134

SK2020478229

VUB, a.s.

SK58 0200 0000 0021 9624 6422

Ing. Terézia Fasanekovd, vyrobna namestnicka
Ing. Vladimir Gallo, konatel

045 6949018

combin@combin.sk

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu ,, Zmluvné strany “)

1.
Predmet Zmluvy

Na zdklade ponuky Zhotovitela sa Zhotovitel zavdzuje zrealizovat stavbu ,Abrahdmovce -
zateplenie objektu zakladnej Skoly“ (dalej ako ,stavba“ alebo ,dielo”). Stavba bude realizovana
v rozsahu uréenom ocenenym vykazom vymer vyssie uvedenej stavby, ktory bol objednavatefom
vydany ako stcast projektovej dokumentéacie za Géelom kalkulacie ceny diela. Tato Zmluva je
uzatvarana podla § 117 zdkona NR SR ¢&. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zékonov.

Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziaf a zaplatit zari dohodnutt cenu.
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10.

11.

12.

1.
Rozsah a obsah predmetu pinenia

Dielo je pecifikované v Prilohe &. 1 - vykaz vymer. V pripade, ak bude v ramci vykondvania diela
potrebné vykonat prace, resp. dodat material mimo rozsahu vyplyvajuceho z vykazu vymer
(naviac prace), dohodni sa Zmluvné strany na podmienkach ich vykonania formou dodatku
k tejto zmluve. Dodatok musi byt vyhotoveny v stlade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. Z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Sutastou predmetu plnenia su aj revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov,
doklady o zhode zabudovanych vyrobkov, v rozsahu, v akom ich dodanie vyplyva z vykazu vymer
alebo zo vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

V.

Spdsob zhotovenia predmetu Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastn( zodpovednost. V pripade, ak
bude Zhotovitel dielo zhotovovat s pouzitim subdodavatelov, zodpovedd akoby dielo vykondval
sam.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je v sulade so zakonom ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora aozmene adoplneni niektorych zakonov zapisany v Registri partnerov verejného
sektora a platnost svojho zépisu udrZi pocas celej doby realizécie diela.
Objednévatel pocas realizacie prac ma prévo kontrolovat dodavku stavebnych prac a materialov
a Zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci Objednavatefa méZu vstupovat na stavenisko len pokial s povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ginnostou.
Zhotovitel uréuje ako stavbyvediceho s povinnostou viest stavebny dennik: Ing. Mariana
Adamskeého.
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpetnost a ochranu zdravia vietkych o0s6b, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene zdrZiavaju
v priestore staveniska a zabezpelenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi pomdckami. Dalej
Zhotovitel sa zavizuje dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpeit stavbu z hfadiska bezpe&nosti
prace, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto povinnosti Zhotovitel nemd v pripade,
pokial z dévodov na strane Objednévatela dojde k preruseniu vykondvania diela.
Véetky odborné prace musia vykonavat zamestnanci Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu.
Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodriavat vietky STN a bezpecnostné predpisy, vietky
zékony aich vykondvacie vyhlasky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovanych
organov $tatnej spravy, ktoré sa tykaju stavby a ktoré mu odovzdal Objedndvatel. Zhotovitel sa
zavizuje v zaujme dosiahnutia pozadovanej kvality diela poutit na jeho zhotovenie len stavebné
vyrobky splfiajuce podmienky vieobecne zévaznych pravnych predpisov. Prisludné doklady
k tymto vyrobkom predloZi Zhotovitel Objednavatefovi ku kontrole pred ich zabudovanim,
stihrnne pri odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zakladné smerové a vy$kové body aZ do odovzdania
a prevzatia stavby Objednévatefom.
Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatefa na prevzatie prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stan nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom
denniku vyhradi stavebny dozor Objednavatela. Vyzva musi byt doruéené najmenej 3 dni vopred.
Skasky — riadne zhotovenie diela Zhotovitel preukaze vykonanim komplexnych funk&nych skusok
uréenych prislu$nou STN alebo vykazom vymer. Zhotovitel ozndmi Objednavatefovi 7 dni vopred
termin konania funkénej skasky.
Zodpovednost za pripadni 3kodu, ktord vznikne na diele &innostou Zhotovitefa alebo vy$Sou
mocou Vv priebehu realizécie znasa Zhotovitel. Objednavatel $kody na diele znasa v pripade,
pokial doslo z dévodov na jeho strane k prerudeniu vykondvania diela.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, riadnou

realizdaciou prac. Zhotovitel odovzda dielo Objednavatelovi a Objedndvatel je povinny riadne

ukoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat. Objednavatel prevezme i dielo, ktoré ma drobné

vady a nedorobky, nebréniace jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskdr 7 dni vopred, kedy bude dielo

pripravené na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskér do 3 dni od terminu stanoveného

Zhotovitelom, zacat preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat.

Zhotovitel je povinny pripravit a predlozit Objednavatelovi pred zacatim preberacieho konania

potrebné doklady, najma :

a) zoznam materidlov a zariadeni, ktoré su sucastou odovzddvanej dodavky, vratane atestov,
certifikatov a vyhlaseni o zhode;

b) stavebné denniky.

Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiSu zdpisnicu o odovzdani a prevzati, ktord bude

podpisana oboma zmluvnymi stranami. V zapisnici musi Objednavatel vyslovne prehlasit, ¢i dielo

prebera alebo nie a pokial nie, z akych dévodov.

Dielo bude Zhotovitefom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise

o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi

nebrania plynulej a bezpetnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt

uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou

dokumentdciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena prdca oproti projektu.

V.
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom ¢ase :
= termin zaatia prac : do 7 dni odo diia odovzdania staveniska.
= termin ukoncenia vykonavania diela: do 2 mesiacov od odovzdania staveniska.
Cas plnenia sa predi?i o ¢as prekdZok na strane Objednavatela, uvedenych v dalSich
ustanoveniach tejto Zmluvy. Cas plnenia tejto Zmluvy sa rovnako prediZi o ¢as takych
nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré brania vykondvaniu diela predpokladanym alebo
pre vykonavané prace obvyklym technologickym postupom. Predpokladom pre spocivanie lehoty
pinenia je najmenej zaznam opravneného zdstupcu ktorejkolvek zmluvnej strany, osvedcujuci
existenciu nepriaznivych klimatickych podmienok v tom ktorom konkrétnom dni plnenia podfa
tejto Zmluvy.
Dokonéenim stavby sa pre potreby tejto Zmluvy rozumie spdsobilost diela pre uspesné
ukongenie preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujicich kvalitu
a technické parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov,
doklady o zhode zabudovanych vyrobkov).
V pripade omeskania Objednavatela v plneni zavazkov, vyplyvajucich zo Zmluvy, Zmluvné strany
dodatkom k zmluve dohodni novy termin dokonéenia predmetu Zmluvy. Po ¢as omeskania
Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, ktorym sa rozumie aj riadne financovanie
a platenie diela, nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.
Pripadné dokoncenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je podmienené
sthlasom Objednavatela.
V pripade prerudenia prac z dévodu na strane Objedndvatela, alebo z dévodu pésobenia vyssej
moci, Zmluvné strany dohodni novy termin dokonéenia predmetu Zmluvy, pricom predizenie
lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktoru bolo treba vykonavanie prac prerusit.
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10.

1.

VL.

Spolupdsobenie Objednavatela a Zhotovitela
Projekt stavby zabezpetil Objednévatel a predloZi ho Zhotovitelovi spolu v dvoch vyhotoveniach
najneskér v defi odovzdania staveniska.
Objednévatel predloZi spolu s projektovou dokumentaciu aj zavazné vyjadrenia dotknutych oséb
a orgénov k projektovej dokumentacii.
Zmeny oproti projektu stavby méze Objednavatel uplatnit po vzajomnej dohode so Zhotovitelom
a projektantom.
Ak budu pri vykonavani diela zistené vady alebo nedostatky projektovej dokumentacie
odovzdanej Objednavatefom, pripadne jej nesulad s vykazom vymer, je Objednavatel povinny
zabezpetit odstranenie tychto vad a/alebo nedostatkov v dohodnutej lehote. Zhotovitel je
povinny po tuto dobu préace s tymito vadami nezatinat alebo prerusit a Objednavatef je povinny
suhlasit so zodpovedajucou zmenou terminu a ceny.
Objednévatel je povinny predloZif Zhotovitefovi schvaleny plén bezpecnosti prace v sulade
s platnou legislativou, najma § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 pism. b) Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko najneskor ku driu
odovzdania staveniska.
Objednavatel odovzda stavenisko Zhotovitelovi zapisnicne, priestorovo vymedzené.
Pri odovzdani staveniska Objednavatel Zhotovitelovi odovzda
=  stavebné povolenie
= prislichajlce rozhodnutia orgénov tatnej spravy tykajuce sa innosti na predmetnom diele
Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyburanej sute azeminy zabezpecuje Objedndvatel, pricom
Zhotovitel sa zavizuje stavebni suf na takdto sklddku ukladat a materidly vhodné na recyklaciu
odovzdat do zbernych surovin.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfia odovzdania staveniska a mat ho trvale
dostupny na stavbe pocas pracovného asu. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik
a zapisovat v lom v3etky ndleZitosti podstatné pre vykonavanie diela.
Objednévatel sa zavdzuje pravidelne, minimaine v3ak 1x tyZdenne na zapisy v stavebnom
denniku reagovat. Denné zaznamy v stavebnom denniku musia obsahovat naleZitosti v zmysle
stavebného zdkona.
Zhotovitel na poZiadanie Objednavatefa umoini Objedndvatefovi a inym opravnenym osobam na
vykon kontroly (auditu), vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s pracami na diele
a poskytnut im vietku potrebnu sicinnost.

Vil
Cena plnenia a platobné podmienky
Cena za dielo je vsulade sponukou Zhotovitela stanovena dohodou zmluvnych stran podla
zékona €. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorgich predpisov a platnd pri splneni kvalitativnych
a dodacich podmienok, uréenych projektom stavby a STN, pri dodrzani beznych technologickych
postupov a bezpe¢nostnych predpisov, materidlov a technologickych ¢asti v |. kvalitativnej triede
vo vyske :

Cena diela bez DPH : 103 149,43 €
DPH20 % : 20629,89 €
Spolu cena diela s DPH: 123 779,32 €

Slovom: stodvadsattritisicsedemstosedemdesiatdevit eur a 32/100 eurocentov
Cena za zhotovenie diela stanovend v bode 1 tohto &lanku je doloZena podrobnou kalkulaciou

Zhotovitela (polozkovitym rozpo&tom). PoloZkovity rozpocet tvori, ako Priloha ¢.1 — Vykaz vymer,
nedelitefnd sacast tejto Zmluvy.
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Na dielo podla oceneného vykazu vymer je viazanost ceny uréena na obdobie 12 mesiacov od
nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy.
V pripade, 7e sa pri zhotovovani diela podTla tejto Zmluvy vyskytne potreba realizdcie naviac prac,
ktoré v pévodnom oceriovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, moZe Zhotovitel tieto préace
realizovat a uctovat len vtedy, ak ich objednal a schvalil Objedndvatel pisomne vratane ceny a to
minimalne zdpisom v stavebnom denniku. Zhotovitel takéto investorom poZadované, pripadne
vyvolané naviac priace odsuhlasené projektantom astavebnym dozorom oceni jednotkovymi
cenami uvedenymi v poloZkovitom rozpolte, av pripade potreby vzniku novych poloZiek,
Zhotovitel ich oceni do vysky ekonomicky opravnenych nakladov. V pripade potreby vykonavania
prac po termine uvedenom v bode 3 tohto ¢lanku, pokial ¢asovy sklz nevznikol vylu¢ne z dévodov
na strane Zhotovitefa, sa cena takychto prac bude menit pouZitim indexov vyvoja cien
stavebnych préc, publikovanych SU SR.

Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu préac na zéklade poZiadaviek Objednavatela
bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpocitané a to v rozsahu, v akom
boli zahrnuté do rozpoctu.
Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac a cenu () su Zmluvné strany
povinné riedif formou dodatku k tejto Zmluve. Rovnako st povinné riesit formou dodatku k tejto
Zmluve aj zmenu ceny z dovodov ¢asovych sklzov na strane Objedndvatela, na ¢as po termine
uvedenom v bode 3 tohto ¢lanku.
Zhotovitel vystavi faktiru 1x mesaéne na zdklade supisu vykonanych prac potvrdenych
Objednavatefom podla cenovej kalkulacie. Stavebny dozor Objedndvatela je povinny vyjadrit sa
(odsuhlasit alebo s odévodnenim odmietnut) k supisu vykonanych prac do 5 dni od jeho
predloZenia.
Zmluvné strany sa vsulade s platnymi predpismi dohodli, Ze vykonané préace, odsuhlasené
Objedndvatefom na zistovacom protokole sa povaZuju za Ciastkové plnenie na tu istd zmluvu
o dielo a kaZdé ¢iastkové mesacné plnenie sa povaZuje za samostatne zdanitené plnenie, pricom
okamih zdanitelného plnenia nastane v sulade s ustanoveniami § 19 ods.3 zak. ¢. 222/2004 Z. z.
o DPH v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel na kazdé zdanitefné plnenie vyhotovi mesacnu
faktaru — danovy doklad — v stlade s platnymi predpismi.

Po ukonéeni diela vystavi Zhotovitel kone¢nd faktdru do 10 dni. Kone¢na faktira bude
pozostavat zo supisu mesaénych faktur, doplnend o fakturéciu prac za posledné nevyfakturované
obdobie.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajlce z operativnych potrieb pri realizdcii diela budu dojednavané
formou zdpisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budu podkladom pre fakturéciu
po odsuhlaseni Objednavatefom a podkladom k zavretiu dodatku k zmluve o dielo.

Splatnost faktur (¢iastkovych, konecnych), tarchopisov a dobropisov je 30 dni od ich dorucenia
druhej zmluvnej strane. Diiom Uhrady je defi pripisania dlZnej sumy z Uu¢tu dlZnika v prospech
uctu veritela.

Faktura — origindlny pisomny doklad musi spifiat néleZitosti dafiového a Gétovného dokladu
v jednom a musi obsahovat origindlny podpis vystavujlcej strany s tymito tudajmi :

a) oznacenie, Ze ide o faktdru

b) 1€0 oboch zmluvnych stran

c) naleZitosti podfa § 74 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov

d) cislo tejto Zmluvy

e) den vystavenia faktury

f) termin splatnosti faktary

g) konstantny symbol

h) formu uhrady

i) vySku plnenia celkom

j) sumu k Ghrade

k) meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela
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13.

14,

15.

16.

17.

I) peciatku vystavovatela faktary

m) miesto vykonu prac

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat ndleZitosti dohodnuté vbode 12. tohto ¢lanku, je
Objednévatel opravneny faktdru vrétit bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktary prestdva
plynat lehota splatnosti a tato plynie celd odo diia dorucenia opravenej (novej) faktary.

V pripade omeskania so splnenim pefainého zavdazku mé Zhotovitel pravo fakturovat
Objednévatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z diZnej sumy za kazdy defi omeskania.

V pripade, %e dobjde kzrudeniu alebo odstipeniu od tejto Zmluvy zddévodu na strane
Objednavatela, budi Zmluvné strany postupovat spésobom dojednanym v dal3ich ustanoveniach
tejto Zmluvy.

Obe Zmluvné strany vyluéuju postupenie pohfadavky bez predchéddzajicej pisomnej dohody a ak
sa Zmluvné strany na moZnosti postipenia dohodnd, je mozné toto postipenie vykonat len do
vyZky zakladu dane. Dari z pridanej hodnoty sa Zmluvné strany zavézujd vysporiadat v zmysle zak.
¢.222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov a uhradit ju priamo.

Faktara musi byt vystavena v originali.

VIil.
Zaruéna doba za zrealizované dielo

Z4ruéna lehota na dielo zrealizované Zhotovitefom je 36 mesiacov a zacina plynit odovzdanim
a prevzatim diela. Zaru¢na lehota viak neplynie v ¢ase, pocas ktorého Objednavatel nemohol
dielo uzivat pre vady diela, za ktoré zodpovedd Zhotovitel. Zaruénd lehota na material a na
vyrobky, ktoré si stcastou diela, ale Zhotovitel nemoze ovplyvnit ich dizku zaruky, bude podfa
lehoty uvedenej vyrobcom na zaru¢nom liste, najmenej viak 24 mesiacov.

Zéaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela Objednavatefom
resp. ufivatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, poskodenia
#ivelnou pohromou alebo inou udalostou mimo vplyvu Zhotovitefa.

IX.

Zodpovednost za vady, sankcie
Zhotovitel zodpovedd za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v ase jeho
odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytni po prevzati diela vrozsahu § 560 — 562
Obchodného zdkonnika a ktoré vznikli z dévodu porusenia povinnosti Zhotovitefa.
Zhotovitel sa zavidzuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit, po uplatneni
opravnenej reklamacie Objedndvatefom resp. budicim uZivatefom diela, vdohodnutych
lehotach.
Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentdciou, touto zmluvou, technickymi normami, predpismi ako aj usmerneniami
a poziadavkami Objednavatela v zmysle stavebnych noriem.
V pripade vzniku $kody budd Zmluvné strany postupovat pri jej nahrade v sulade s ustanoveniami
§ 373 — 386 Obchodného zakonnika.
Pokial sa potas zaruénej doby vyskytne vada na Zhotovitefom zrealizovanom diele, Objedndvatel
je povinny bez zbyto&ného odkladu po zisteni vady uplatnit jej pisomnu reklamaciu u Zhotovitela.
V reklamdcii musi byt vada popisana a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuje.
Objednavatel je povinny umoZnit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majd reklamované
vady odstrafiovat. O presnom &asovom postupe odstrafiovania zaruénych véd sa Zmluvné strany
dohodnu pisomne.
Ak sa preukaZe, e v spornych pripadoch Objednavatel reklamoval neoprévnene, t. j. Ze nim
reklamovana vada nevznikla vinou Zhotovitela a Ze sa na riu nevztahuje zaruka resp. Zze vadu
sposobil nevhodnym uZivanim diela Objedndvatel alebo uZivatel, je Objednavatel povinny
uhradit Zhotovitelovi vietky naklady vzniknuté s odstrafiovanim vady.
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10.

10.

11.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci

poskytnutych Objednavatefom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti

nemohol zistif ich nevhodnost, alebo na nevhodnost Objednévatela upozornil a ten na ich pouZiti

trval.

Ak Zhotovitel nenastupi k odstraneniu opravnene reklamovanej vady do 10 dni od uplatnenia

reklamdcie, je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady tretiu osobu. V3etky takto

vzniknuté néklady je Zhotovitel povinny Objednavatefovi uhradit, a to do vySky ceny

porovnatelnych prac za porovnatefnych obchodnych podmienok, ako by ich wvykonaval

Zhotovitel.

Pre pripad porudenia ustanoveni tejto Zmluvy o dielo zo strany Zhotovitefa sa Zmluvné strany

dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéch :

a) za v&asné neukonéenie diela ma Objednavatel narok voci Zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy deri ome3kania.

Zmluvna pokuta je splatnd v lehote 15 dni odo dria dorucenia pisomnej vyzvy na zaplatenie

zmluvnej pokuty.

X.

Ostatné ustanovenia
Miestom dodania predmetu obstardvania je obec Abrahamovce, presnd lokalita je urfend
projektom stavby.
Ak Objedndvatel alebo organ na to opravneny da prikaz na prerusenie prac, sdvisiacich s plnenim
zavizku, Zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat a uschovat vietko, o pripravil na plnenie
zavazku.
Objednéavatel je povinny uhradit Zhotovitefovi naklady ucelne vynaloZzené v suvislosti
s preru$enim, ktoré bolo spdsobené z dévodov na strane Objednavatela.
Pre Ucely tejto Zmluvy sa za vy$$iu moc povaZuju pripady, ktoré nie si zévislé, ani ich neméZzu
ovplyvnit Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizicia, povstanie, Zivelné pohromy. Za vy3siu moc sa
povazuji aj poveternostné podmienky znemoZfiujice riadne plnenie Zmluvy beZznym
technologickym spdsobom.
Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoinym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy3sej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$8iu moc, poZiada druhl stranu o Upravu Zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k dohode, md strana, ktord sa odvolala na
vy&siu moc, pravo odstupit od Zmluvy. Utinky odstipenia nastand diiom dorucenia oznamenia.
Kazdé porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou sa povaZuje vzmysle tejto Zmluvy za
podstatné porusenie Zmluvy, pri€om opravnend strana moéZze vtakomto pripade od Zmluvy
odstupif, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytotného odkladu, najneskor
véak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.
Pre uréenie lehoty je rozhodujlci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.
Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyufije v lehote pravo od Zmluvy odstdpit, moZe od Zmluvy odstipit len spésobom pre
nepodstatné porugenie Zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zékonnika.
Ak opravnend strana v lehote na odstdpenie od Zmluvy podfa ¢l. X. / 6. stanovi na dodatocné
plnenie dodatoént lehotu, vznika jej pravo odstipit od Zmluvy rovnakym spdsobom ako je
uvedeny v &l. X. / 6. a to do 15 dni po mdrnom uplynuti dodatognej lehoty na plnenie.
Odstupenim od Zmluvy, Zmluva zaniké diiom doruéenia prejavu vdle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.
Odstipenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy, okrem narokov na
nahradu spdsobenej Skody (vyjmidc pripad narokov Zhotovitefa na nédhradu 3kody, pokial
k odstipeniu od Zmluvy doslo z dévodov na strane Zhotovitela) a narokov na dovtedy uplatnené
zmluvné resp. zakonné sankcie. Po zéniku Zmluvy, si Zmluvné strany vysporiadaju vztahy
dohodou a Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi rozostavané dielo v stave, vakom sa ku diu
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12.

13.

14.

15.

odstupenia od Zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzdé Objednavatefovi spolu s rozostavanym
dielom aj:
a) projektovi dokumentdciu, ktor obdrzal od Objednavatela k vykonaniu diela
b) atesty, osved&enia, zaruéné listy a pod. tykajuce sa zrealizovanej Casti diela
c) Objednéavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.
O odovzdani a prevzati nedokonéeného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia
zmluvnych strén protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat tieto nédleZitosti :
a) zhodnotenie rozsahu odovzddvanej ¢asti zmluvného diela
b) supis odovzdavanych dokladov
c) zoznam &asti zmluvného diela, na ktoré Zhotovitel poskytne Objednévatelovi
d) zaruku a dizku jej trvania
e) datum a podpisy opravnenych zastupcov
f) ocenenie vykonanych prac a dodévok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka a zostatok
k Ghrade
Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:
a) cast diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objedndvatela
b) pripadné preddavky poskytnuté do odstupenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel fakturou,
ktora bude mat naleZitosti dariového dokladu do 14 dni od obdrzania odsttipenia od Zmluvy.
Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. V. tejto Zmluvy.
c) finanéné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 14 dni od obdrZania faktiry Objednavatefom
V pripade ukonéenia Zmluvy Objednévatefom z iného dovodu ako je porudenie zmluvnych
povinnosti zo strany Zhotovitela, Objedndvatel uhradi Zhotovitefovi v3etky preukdzatelné
naklady spojené so véasnym plnenim predmetu tejto Zmluvy od datumu jej podpisania, a to aj
naklady uskutoénené este pred zacatim plynutia terminu plnenia.
Zhotovitel ma préavo na nahradu predpokladanej straty a uslého zisku, plyniceho z riadneho
plnenia Zmluvy v pripade ukonlenia zo strany Objedndvatela podfa ¢l. X./ods. 14, vo vy3ke
100,00 € na kazdy deri dohodnutej doby realizacie.

Xl

Zaverecné ustanovenia
Zmluvné strany sa zavazuju riedit pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.
V pripade, 7e sa spor nevyrie$i zmierom, je hociktord Zmluvna strana opravnend poZiadat o
rozhodnutie sud.
Ak vznikne spor v réznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré
platia obecne zévazné skasobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov a zariadeni,
ktoré sa pouzili pri skigkach, pripadne metéd, méze si kaidd Zmluvna strana dat vykonat
materidlno-technické preski3anie $tatnym alebo $tditom uzndvanym skuSobnym miestom pre
skugky materialov. Vysledky tychto skasok su zavazné. Naklady na skisky znasa strana, ktora spor
prehrala.
Zmeny a doplnky tejto Zmluvy budd Zmluvné strany riesit formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto Zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom suthlasnom podpisani Zmluvnymi
stranami, stanu neoddelitelnou stéastou tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k
navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strndstich (14) pracovnych
dni od dorucenia ndvrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
Dodatok sa tyka predovietkym pripadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozsirenia nad
ramec tejto Zmluvy. V oboch pripadoch je predchadzajica zmena Zmluvy nevyhnutnou
podmienkou, bez spinenia ktorej nie je mozné poZadovat zmenu ceny.
Tato Zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych Objedndvatel dostane 2 vyhotovenia
a Zhotovitel 2 vyhotovenia.
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7. Pokial nebolo v Zmluve dohodnuté nieto iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo Zmluvy
vyplyvajuce a vznikajuce Obchodnym zakonnikom.

8. Zmluva nadobida platnost diiom podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a G¢innost driom
nasledujdcim po dni zverejnenia podpisanej Zmluvy na webovom sidle objednavatela.

9. V tejto Zmluve nie st vykonavané Ziadne opravy &i uZ prepisovanim alebo Skrtanim.

10. Nedelitefnymi sicastami tejto Zmluvy ako jej prilohy su:
Priloha ¢. 1 — Viykaz vymer

D,
MVDr. Jan Novotpy :) Ing.\Vidimir,Gallo
starosta obce / konatel spolp¢nosti
f.‘*
-
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