ZMLUVA O DIELO

Priloha 2

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni

neskorsich predpisov
o

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:

Obchodné meno: Obecny urad Abrahamovce

Sidlo: Abrahamovce 26, 086 41 Raslavice

ICO: 00321826

DIC: 2020622901

IC pre dai:

Statutarny zastupca: MVDr. Jan Novotny

Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: MVDr. Jan Novotny
Opravneny jednat’ vo veciach technickych: MVDr. Jan Novotny
Bankové spojenie:

Cislo uétu (IBAN): SK49 5600 0000 0036 1655 7003

Tel.: 054 4792225, 0908 980317

Fax: 054 4792225

E-mail: starosta@abrahamovce-bj.sk

Webova stranka:

(d’alej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno: ANTES PLUS, spol. s r.o.

Sidlo: Cyrila a Metoda 1

1C0O:31695132

DIC: 2020498403

IC pre DPH: SK2020498403

Zapisany: Zap. v OR Okr. sudu KoSice, vlozka ¢.5087/V

Statutdrny zastupca: Ing. Milan Mraz

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Milan Mraz
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Ing. Milan Mréz
Bankové spojenie: VSeobecna iverova banka

Cislo tiétu (IBAN): SK69 0200 0000 0029 9813 4457

Tel.: 056/6888791 090506440760

Fax:

E-mail: antesplus@antesplus.sk

Webovi stranka: www.antesplus.sk

(d’alej len ,,zhotovitel™)

uzatvaraju tato Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva‘)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne sposobilé na pravne ukony.
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CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstipit’ do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajic pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujuce tato spolupracu, priCom sa jednd o spolupriacu v oblasti stavebnictva,
ktorych realizatorom je zhotovitel’.

Zhotovitel' — v procese verejného obstaravania ako uchadza¢, predloZzenim svojej ponuky
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vetky zmluvné podmienky a poziadavky
zakazky vratane vSetkych casti obsiahnutych v sitaznych podkladoch, v oznameni
o vyhlaseni verejného obstaravania — vyzve na predkladanie pontk, ako vylu¢né
poziadavky verejného obstaravatela (objednavatela) v predmetnom verejnom
obstaravani: podlimitnd zdkazka na uskutoCnenie stavebnych prac predmetu zakazky
s nazvom ,,Viacucelové Sportové ihrisko*. Zhotovitel' akceptuje pravo objednavatel'a
nerealizovat’ predmet zdkazky — stavebné dielo alebo jeho cast’, pokial' nebude mat
zabezpecené jeho financovanie.

Zhotovitel' deklaruje, Ze pri ocenovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si
podrobne prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial’ nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (d’alej len“PD®) alebo vo
Vykaze vymer, za ucelom platieb sa bude merat’ iba trvalé stavebné dielo. Skutocne
vykonané prace sa budu merat’ a vyplacat’ ,,netto" (tzn. na zaklade skuto¢ne vykonanych
prac) odsuhlasenych stavebnym dozorom. Liniové casti stavby sa budd merat
v horizontdlnom priemete (pokial' Vykaz vymer neuvadza rary na kusy, potom ma
zhotovitel’ narok na thradu poctu pouzitych kusov bez stratné¢ho).

Pri zmenach, prace budu ocenené max. na rovnakom zdklade, na akom boli ocenené
prace, ktoré st obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziju sa jednotkové ceny z vykazu
vymer - Rozpo¢tu okrem pripadov, ked’ takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa
pouziju ceny dohodnuté medzi objednavatel'om a zhotovitelom, pri¢om tieto ceny buda
zalozené na ekonomicky opravnenych nakladoch.

Za straty a poSkodenie materidlu a zariadeni alebo ich cCasti pocas zhotovenia
stavebného diela (napr. straty v dosledku skracovania rir, zniCenia alebo poskodenia
materidlu pocas dopravy a na stavenisku, prebyto¢nej zeminy v dosledku nakyprenia),
podas celého trvania Zmluvy a podas vietkych faz vystavby zodpovedd vylutne
zhotovitel. Zhotovitel’ si musi stratné zapocitat’ do jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky su $pecifikované v medzinirodnom jednotkovom
systéme (SI) a pouzité v technickych Specifikaciach a vykresoch.

Verejny obstaravatel - objednavatel si vyhradzuje pravo nerealizovat’ predmet zakazky —
stavebné dielo alebo jeho ¢ast, pokial’ nebude mat’ zabezpecené jeho financovanie.

Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitel'om je povinnost

zhotovitel'a zlozit' depozit vo vySske 5% z pontkanej ceny dielas DPH, na

bezny bankovy ucet objednavatel'a uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to pred

podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje zlozit' depozit najneskor do 3

dni od dorudenia vyzvy na uzavretie tejto Zmluvy zo strany objednavatela.

Depozit e uréeny na zabezpecenie nahrady Skody a

finan¢nych narokov objednévatel’a, ktoré mu vzniknu v pripade

porusenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitela. V pripade, ak
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zhotovitel' porudi niektora zo svojich povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a
ktorej porudenie zaklada narok na nahradu $kody, zmluvni pokutu alebo iny
finan¢ny narok pre objednavatela, objednavatel’ ma pravo uspokojit’ svoj narok
z hodnoty depozitu. Objednévatel’ sa zavdzuje vratit' zhotovitel'ovi depozit v
plnej vyske alebo jeho alikvotni ¢ast' do konca mesiaca, ktory nasleduje po
mesiaci, kedy do$lo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotovitel nema pravo
pozadovat vratenie depozitu pocas trvania zmluvného vzt'ahu.
Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka.

CLANOK I
Vychodiskové udaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a tdajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletna dokumentacia z verejného obstardvania — podlimitnd zakazka na
uskuto¢nenie stavebnych prac predmetu zédkazky s nazvom: ,,Viacucelové Sportove
ithrisko*, vratane — vyzvy na predkladanie ponik vo Vestniku verejného
obstaravania; sut'aznych podkladov,

b) PD,

¢) Vykaz vymer — Rozpodet,

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto
Clanku, a zaroven aj operativne pokyny objednévatel'a zhotovitelovi pogas zhotovenia
stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitel'a zaviaznymi, pokial sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

CLANOK III
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskuto¢nenie stavebnych

prac stavebného diela: ,,Viacucelové Sportové ihrisko®.
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

4.1

4.2

-v PD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

Podrobna $pecifikacia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizaciu stavebného
diela je uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je
sicastou ponuky do verejného obstaravania, tj. podla polozkovitého rozpoctu
uspeSneho uchadzaca, ktory je sucastou Prilohy €.1, 2 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 az 3.3 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho zhotovenie predstavuju koneény objem prac. Zhotovitel
a objednavatel’ sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit’
dohodnuty rozsah prac podl'a bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel’ nevykona Ziadne prace ani nepouZije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatel’a.
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Ak zhotovitel’ vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije materidl nad rdmec tejto
Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela, takéto prace a pouzity
material nebudu uhradené objednavatel'om zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac
priamo suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka
sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer -
Rozpocétu, resp. PD. Zhotovite a objednavatel' pristipia na vzdjomni dohodu
ocefiovania tychto naviac prac, napr. ocefiovanie: v zmysle poloziek z ponukového
rozpoltu — pokial’ sa uvedend polozka v rozpo¢te nachadza. Pokial' sa nenachadza —
ocenovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objednavatel'om a zhotovitelom, pricom
tito cena bude zaloZzena na ekonomicky opravnenych ndkladoch. V3etky upravy PD,
nerealizované prace a naviac prace budi zhotovitelom a stavebnym dozorom
objednavatela zaznamenané, odsthlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu
slazit' ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto
uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto
Zmluve musia byt uzavreté v sulade so zakonom ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani* alebo ,,zakon* alebo ,,ZoVO™).

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostatoénom predstihu a ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho
prezrel a tak pontkol aj cenu diela uvedenu a dohodnuta v tejto Zmluve ako konecnu
cenu diela obsahujicu v sebe vSetky ucelné a potrebné naklady na material a prace,
ktorymi sa dosiahne riadne a v¢asné ukoncenie realizdcie celého stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho tucelné uZivanie. Stavebné dielo bude
zhotovené na tzemi Abrahamovce — §kolsky dvor, blizsie vid' PD.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt’ vyhotovené na vysokej kvalitativnej
irovni stavebno-montdZnych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN
EN, podmienkami pri dodrzani BOZP aPO, suvisiacich noriem a predpisov,
technologickych postupov, vieobecne zdviznych technickych poziadaviek na stavbu,
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpe¢nostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastnu zodpovednost'.

Zhotovitel' prehlasuje, ze ma odborné znalosti a patricni sposobilost’ vzt'ahujlicu sa
k predmetu tejto Zmluvy. St mu zname vsetky prislu$né predpisy, vyhlasky, zakony
a normy, ktoré¢ su platné.

Zhotovitel' je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddelitel'né prepisy, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym
osobam.

Objednévatel’ je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitel'a nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom
stihlasi a zhotovitel’ mdZe pokracovat’ v pracach. Zhotovitel’ je povinny vyzvat' stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré buda zakryté alebo sa stani
nepristupnymi a zarovein tieto prace dostatotne preukazatelne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel' neurobi, je povinny na poziadanie objednavatel'a alebo
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stavebného dozoru tieto prace odkryt’ na vlastné nédklady. Ak objednavatel’ bude
dodato¢ne pozadovat’ odkrytie prac, je zhotovitel' povinny odkrytie vykonat’ na ndklady
objednavatel'a. V pripade, ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel'.

Pocas realizacie stavebnomontaznych prac zndSa nebezpefenstvo Skody na
zhotovovanom diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konStrukcii pri
vykonavani stavebnych prac zhotovitel'om, ten musi tieto dat’ do povodného stavu, resp.
vyhovujuceho stavu, ¢o bude odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzajomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k harmonogramu
realizdcie diela tak, aby nebol naruSeny zavdzny termin ukoncenia realizacie diela —
predmetu tejto Zmluvy) medzi objedndvatelom a zhotovite[om, najneskér viak do
terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych
na stavbu pocas jej realizicie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpeénosti
prace a ochrany zdravia pri praci apoziarmej ochrany. Zhotovitel sa zavizuje
dodrziavatt zakon NR SR & 82/2005 Z. z. onelegdlnej praci anelegidlnom
zamestnavani.

Zhotovitel’ je povinny pouZit’ pre realiziciu diela len materialy a vyrobky v zmysle PD
a ocenencho Vykazu vymer - Rozpoltu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v
Rozpocte, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola
pri beZznej udrzbe zaru¢enda pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita, poziarna
bezpetnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a
bezpecnosti pri uzivani a pod..

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objednavatel'om.
V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a (odborne spdsobild osoba — stavbyvedtci), ktory
bude mat pravomoc a povinnost rie$it’ pripadné problémy vzniknuté v priebehu
vystavby.

Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostatoénymi skusenostami a kvalifikdciou — napr. opradvnenim na vykon
stavbyvediuceho v zmysle zdkona ¢&.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne spdsobila osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realizaciu stavebného diela za
zhotovitel'a je: Ing. Milan Mraz

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, aZz do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel’ a nim poverené osoby kedykol'vek
opravneny vstlpit’ na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost’ vykonat’ kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat’ skisky a pod., zhotovitel' vykona vsetky kontroly, skusky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzda objednavatel'ovi alebo stavebnému dozorovi a suhrnne
pri odovzdavani diela vietky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..
Zhotovitel’ je povinny bez d’alSich nahrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného
diela odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajici pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v sulade so zakonom ¢&.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov zakonov a podla podmienok uvedeny v povoleni na realizaciu stavby, t.j.
vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Vznikajici odpad z pouzitych materidlov
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a demolacii zatriedi podl'a katalogu odpadov (Priloha ¢.1 VyhlaSky Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 284/2001 Z. z.). Naklady na odstranenie
odpadu musia byt zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze stavebni sut ulozi na organizovani skladku odpadu
a materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prisludnych zberni
surovin. Doklady o tom predlozi objednavatelovi pri ¢iastkovej fakturdcii a sihrnne pri
odovzdavacom a preberacom konani.

Objednavatel'a bude v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona ¢&. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov pri realizacii
stavebného diela zastupovat' stavebny dozor. Pred zacatim prac objednavatel zasle
pisomnu informéciu zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude
opravneny vydavat zavdazné pokyny (dalej ,,pokyny*) v mene objednavatela, ktoré
moZu byt potrebné pre realizaciu stavebného diela a pre odstranenie akychkol'vek vad.
Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej
doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude vykonavat osoba uréena
objednavatel'om, ako obcasny technicky dozor investora, pricom bude zastupovat
objednavatel'a pri rokovaniach so zhotovitel'om, stavebnym tiradom a d’al§imi do uvahy
prichadzajucimi orgdnmi a organizaciami. Je opravneny vydat’ pracovnikom zhotovitel'a
prikaz na preruSenie prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je
dosiahnutel'ny, ak je ohrozena bezpecnost’ uskutociovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske $kody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami
pisomne objednavatel’ zhotovitel'ovi po nadobudnuti u¢innosti tejto Zmluvy, najneskor
v8ak diiom fyzického zaciatku realizécie diela.

Zhotovitel’ je povinny ihned’ ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realiziciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami predizenia zmluvne;
lehoty zhotovenia diela informovat’ objednavatel'a a predmetnt skuto¢nost’ zaznamenat
do stavebného dennika vedeného zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny vyhotovovat' elektronicki fotodokumenticiu pocas realizacie
predmetu tejto  Zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovovat' elektronicku
fotodokumentaciu kazdym dnom, pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného
diela.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdivat objednavatel'ovi a stavebnému dozorovi vyhotovenu
elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD nosic¢i (po jednom vyhotoveni) pravidelne
v tyzdhiovych intervaloch poCas obdobia realizacie predmetného diela. Za tyzdnovy
interval sa povazuje ukonéeny pracovny tyzdei, v ktorom zhotovitel’ realizoval predmet
tejto Zmluvy. Po ukoncenom pracovnom tyzdni podla predchadzajicej vety odovzda
zhotovitel objednavatelovi a stavebnému dozorovi vyhotovenu elektronicku
fotodokumentaciu najneskor do troch kalendarnych dni.

Zhotovitel' sa zavidzuje odovzdat vyhotovenu elektronicku fotodokumentaciu do rik
opravneného zastupcu objednavatel'a uvedeného v Clanku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a
do rik stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.17 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze v pripade nedodrzania postupov uvedenych v bodoch
5.19 az 5.21 tohto Clanku, si objednavatel’ uplatni narok na zmluvnii pokutu uvedent
v Clanku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ak objednavatel'ovi bude krateny nenavratny finanény
prispevok z dévodu toho, Ze zhotovitel' nevyhotovil elektronickii fotodokumentaciu,
ktora evidentne dokladuje postupny priebeh realizacie diela ajeho casti resp.
z akychkol'vek inych dévodov (neukoncenie prac v stanovenej lehote, porusenie PD
atd.) na strane zhotovitel'a, objednavatel’ je opravneny si narokovat' u zhotovitel'a
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vratenie uz uhradenych finanénych prostriedkov alebo si jednostranne zapocitat’ kratenti
sumu nenavratného finan¢ného prispevku oproti vyfakturovanej sume zhotovitel'om
podla Clanku VIII, bod 8.5 tejto Zmluvy, s &im zhotovitel bez vyhrad suhlasi.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

6.1 Objednavatel' vyty¢i, resp. uréi hranice staveniska, umoZni zhotovitelovi vstup na
pozemky nachadzajlce sa na stavenisku.

6.2 Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ a zhotovitel' sa zavizuje prevziat stavenisko pre
realizaciu predmetného diela po nadobudnuti G&innosti tejto Zmluvy ato do piatich
pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel'a na prevzatie staveniska.
Objednéavatel' sa zavizuje odovzdat' zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat’ predmet tejto Zmluvy na ziklade pisomného Zaznamu z odovzdania
a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednévatel’.

V zézname budi zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednozna¢ne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

6.3 Objedndvatel odovzdd zhotovitelovi najneskdér pri odovzdani staveniska 1 sadu

kompletnej PD.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel’ nema k dispozicii geodeticky elaborat ani
polygénovy tah s presnymi suradnicami objektov, 3achiet a pod. tvoriacich stavebné
dielo. Z uvedeného dévodu zhotovitel’ vyty¢i stavebné dielo na zaklade PD. Zhotovitel
Je pritom povinny umiestnit’ a realizovat’ jednotlivé ¢asti stavebného diela na parcelach
v zmysle stavebného povolenia a v zmysle mapovych podkladov o ktoré méze poziadat
objednavatel'a. Zhotovitel' je zodpovedny za spravnost polohy, vysok, rozmerov a
umiestnenia vietkych objektov stavby vzhladom na vys§ie uvedené. Pokial sa
kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenie akejkol'vek Casti stavebného diela, ku ktorym doslo z dévodov na
strane zhotovitel'a, zhotovitel' je povinny taku vadu na vlastné naklady odstranit’ ku
spokojnosti objednavatel’a, ¢i uz je k naprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie.
Pokial' vSak chyba vznikla pouzitim nespravnych udajov, pisomne odovzdanych
objednavatel'om, potom naklady na zvySenie zmluvnej ceny pripadne na tGpravu
ostatnych zmluvnych podmienok znisa objednavatel. Kontrola vyty&enia alebo
akejkol'vek vysky vykonani objednavatel'om nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti
za presnost vytycenia. Zhotovitel' je povinny starostlivo udrziavat' vietky smerové a
vyskové body, zameriavacie konstrukcie, vytycovacie koliky, klince a d’alsie predmety,
pripadne oznacenia pouZité pre vytyCovanie objektov. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pre
zariadenie staveniska vyuZije len priestor ureny objednavatel'om.

6.4 Zhotovitel' si zabezpe¢i pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie
stavebného diela na vlastné naklady.

6.5 Objedndvatel nezodpovedda za pripadné straty a Skody, ktoré vznikni v ddsledku
nezabezpeCenia straZenia staveniska zhotovitel'om.

6.6  Zhotovitel' vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpetené
tak, aby nedochddzalo ku skoddm, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze dojde
ku vzniku §kody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete
tejto Zmluvy alebo jeho c¢asti, potom za tito $kodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.
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6.7

6.8
6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

7.1

7.2

7.3

7.4

1.5

7.6

Zhotovitel’ je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom  povinny  primeranym  a preukazatelnym  spésobom  zabezpecit
informovanost’ tretich subjektov o prebiehajicich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit’
prostriedky zamedzenia vstupu tychto oséb na stavenisko.

Za pohyb 0s0b na stavenisku zodpoveda vylucne zhotovitel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyvediceho alebo majstra, s cielom
odsuhlasit’ alebo skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel’ je povinny vytvorit' opradvnenym
kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie
kontroly, riadne predkladat’ vSetky vyziadané informacie a listiny tykajice sa realizacie
predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat' také opatrenia pocas realizdcie diela, aby nedochadzalo k
porusovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.)

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi miesto napojenia sa na elektrickii energiu pre
potreby vystavby. Zhotovitel' je povinny si zabezpecit' elektrickl energiu pre potreby
vystavby na vlastné naklady.

Objednavatel' neposkytne zhotovitel'ovi odberny bod vody pre potreby vystavby.
Zhotovitel je povinny si zabezpecit’ odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné
naklady.

Objednavatel’ a stavebny dozor si vyhradzuji pravo na odsthlasenie zariadenia
staveniska a postupu realizacie zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny vypratat' stavenisko najneskér ku diu pisomného odovzdania
a prevzatia diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku III tejto Zmluvy je dojednana dohodou
zmluvnych stran na zaklade ponuky do verejného obstardvania — na zdklade listinnej
podoby vyplneného a ocenen¢ho Vykazu vymer — Rozpoctu uspeSnym uchadzacom —
zhotovitel'om, ktory je sucastou Prilohy ¢.1, 2 tejto Zmluvy.

Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. ocenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR
SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel' ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Zze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.

Zhotovitel' prehlasuje, ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a
ucelné naklady na material a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie
stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy €ini:

94 624,43 € bez DPH, slovom: devit'desiatstyritisicSest’stodvadsat’styry celych Styridsat'tri

18 924,89€ DPH 20%, slovom: Osemnasttisicdevit'stodvadsat’styri celych osemdesiatdevit’

113549,32 € s DPH, slovom: jednostotrinasttisicpatstostyridsatdevat’ celych tridsat’ dva
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7.8

25

7.10

8.1

8.2

8.3

8.4

vedlajsie rozpoctové naklady + rezijné naklady + primerany zisk). Cena

v poZadovanom ¢&leneni (bez DPH, sadzba a vySska DPH 20% a vratane DPH v €) musi

vychadzat’ z oceneného Vykazu vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a kone¢nd pocas platnosti tejto

Zmluvy na rozsah prac podla predlozeného vykazu vymer a st v nej zahrnuté vietky

naklady, dodavky a prace zhotovitel'a spojené s vykonanim diela podl'a Clanku III, IV a

VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit’ z akychkol'vek dévodov na strane zhotovitel'a

pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej

zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel' upravit faktura¢nii cenu s DPH, platnt

v Case fakturacie o novu vysku DPH.

Ocefovanie pripadnych naviac préc je stanovené v Clanku IV, bode 4.6 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nesmie zaat realizovat’ naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto

Zmluve, pripadne pisomného suhlasu objednavatela. Pokial' uvedené zhotovitel

nedodrzi a zahaji realizaciu takejto naviac prace nema zhotovitel narok na ich

fakturaciu a nebudu mu uhradené.

K zmene ceny moze dojst’:

7.9.1 vpripade rozSirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného
objednavatel'om a pisomne schvéleného Statutarnym organom objednavatel’a,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutarnym organom
objednavatela,

7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie su dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti
dovozu oproti domacej ponuke, ¢o musi zhotovitel’ preukazat’,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dévodov na strane
objednavatel'a, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac uréenych
Statistickym tradom Slovenskej republiky,

7.9.6 v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a podobne), objednavatel
pristupi k Gprave ceny az po prekroceni preukazatel'nej celkovej ro¢nej inflacie o
viac ako 8 %, ktorej vyska je vyhlasovana Statistickym tradom Slovenskej
republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela,
Statneho rozpottu SR a zEU — vpripade, Ze predkladany projekt o NFP bude
schvaleny.

Objednévatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.
Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou
bezhotovostného platobného styku.

Pred vystavenim faktiry zhotovitel'a, vykonané prace predlozi zhotovitel' na kontrolu
prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu
vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objednavatelovi, ktori tieto
vykonané prace najskor skontroluju.

Vystaveniu a uhrade prisludnej vystavenej fakture objednavatelom zhotovitelovi
predchddza odsuhlasenie Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach
a Supisu vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom a objednavatelom
v bezchybnej podobe, a to v lehote obycajne do 5 pracovnych dni od ich obdrzania.
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Faktira musi obsahovat’ naleZitosti danového dokladu. Stcast'ou faktiry musia byt aj

odsuhlasené faktura¢né podklady stavebnym dozorom a objednavatel'om.

Faktura bude vystavena v 6 origindloch a musi obsahovat’ vSetky néleZitosti poZzadované

prislusnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP podl'a

tejto zmluvy.

Objednavatel’ pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujuce nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevddzkarne zhotovitel'a, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifika¢né ¢islo, identifika¢né Cislo pre dan, danové
identifikac¢né ¢islo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktiry, datum splatnosti faktiry a ditum zdanite'ného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatel’a realizacie stavebného diela,

- poradové ¢islo faktiry,

- fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovani cenu v €,

- oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie suvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu,
o financovanie ktorého sa objednavatel’ uchadza.

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel’ ku kazdej vystavenej fakture prilozil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pricom celkovd cena za
polozku jednotlivych stavebnych objektov v stupise vykonanych prac bude vypocitana
pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturaéného obdobia,

- fotodokumentiaciu na CD tykajucu sa prac uvedenych v prislu§nych fakturacnych
podkladoch,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré st potrebné pre preukazanie
druhu a rozsahu prace,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel' prilozi aj doklady o uloZeni stavebnej
sute na organizovanu skladku odpadu a doklady o uloZeni materidlov vhodnych na
recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin. Zhotovitel' sa
zavizuje predlozit k listinnej podobe aj elektronicki verziu faktir s prilohami vo
formate .x1s na CD/DVD nosiéi,

- Objednavatel’ vrati faktaru, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu, resp.
neobsahuje naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo poruduje zmluvné podmienky.

Objednavatel’ je povinny takuto faktiru vratit zhotovitel'ovi pocas plynutia lehoty
splatnosti. Vratenim faktiry sa prerusi splatnost’ faktiry a nova splatnost’ za¢ne plynat
od doruéenia novej, opravenej faktury zhotovitel'om objednavatelovi.
Zhotovitel' je povinny dorucit’ vystavenu faktiru sjej odsuhlasenymi povinnymi
prilohami stavebnym dozorom objednavatelovi astavebnému dozorovi do
nasledujiceho kalendarneho dia po jej vystaveni, inak ma objednavatel pravo
pozadovat’ od zhotovitela opdtovné vyhotovenie faktiry s aktudlnym datumom a jej
opatovné dorudenie v zmysle predchadzajicej casti tejto vety. Uvedend povinnost
zhotovitela vyplyva z podmienok Instrukcii k vypracovavaniu ZoP v ramci ROP, pre
zvoleny systém financovania projektu a stavebného diela, aby mal objednavatel’ ¢as na
pripravu ZoP.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast, vzmysle fakturaénych

podkladov zhotovitel'a bude vykonana na zaklade:

- skuto¢ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych préc,
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8.10 Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, vzmysle fakturaénych

podkladov zhotovitel'a bude vykonana na zaklade:

- skuto¢ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly faktura¢nych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatel'ovi,

-vecnej, formélnej aobsahovej spravnosti faktury s fakturaénymi podkladmi
uvedenymi v bode 8.9 tejto Zmluvy.

8.11 Platobnad povinnost' objednavatela sa povazuje za splnenu v den, ked’ bude na ucte
zhotovitel'a pripisana z jeho bankového uctu prislusna platba v sulade s ods. 2 § 339
Obchodného zékonnika.

8.12 Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi odmenu len za skutoéne vykonané prace
vyuctované v zmysle ponukového rozpoctu — ocenen¢ho Vykazu vymer, podrobne
$pecifikovaného v Prilohe ¢.1 k tejto Zmluve.

8.13 Zhotovitel sa zavdzuje, ze nezrealizované prace adodavky odsuhlasené
objednavatelom a stavebnym dozorom budi zceny diela odpocitané (nebudu
fakturované), ato v cene v akej st zahrnuté do ponukového rozpoétu — ocenené¢ho
Vykazu vymer - Rozpoctu.

8.14 Prace andklady naviac prac, ktoré neboli zahmuté do ponukového rozpoétu —
ocenen¢ho Vykazu vymer - Rozpo¢tu mozno G¢tovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred
schvali objednavatel’.

8.15 V zmysle podmienok Initrukcii k vypracovavaniu ZoP v ramci OP, pre zvoleny systém
financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60
diova splatnost’ faktir, pricom sa tiato doba pocita odo dna dorucenia faktury
objednavatelovi podla § 340 b) Obchodného zakonnika O datume uspesnej
administrativnej kontroly RO pre ROP bude objednavatel zhotovitel'a informovat’
bezodkladne.

8.16 Za neuhradenie faktiry objednavatel'om v jej lehote splatnosti, méa zhotovitel’ ndrok na
zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktary
za kazdy kalendarny defi omeSkania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Pocas
omeSkania s thradou faktiry objednavatelom sa zhotovitel zavdzuje neprerusit
realiziciu stavebného diela.

8.17 Objednavatel ma voci zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV
tejto Zmluvy.

8.18 V pripade kontroly vykonanych prac zo strany poskytovatel'a alebo iného kontrolného
organu, zhotovitel’ je povinny predlozit’ vietky vyZadované doklady v takom rozsahu,
aby kontrolny organ mohol posadit’ opravnenost’ schvaleného rozsahu prac stavebnym
dozorom a objedndvatelom. Pokial' kontrolny organ zisti akykol'vek nesulad medzi
skutoéne vykonanymi priacami a pracami schvalenymi stavebnym dozorom,
objednadvatel'om a uhradenymi objednavatel'om, zhotovitel’ je povinny akceptovat’ toto
zistenie a postupovat v zmysle pokynov stavebného dozoru alebo objednavatela. V
pripade zistenia neopravnene vyfakturovanych cCiastok zhotovitel je povinny tieto
Ciastky dobropisovat’ alebo vratit' objednavatel'ovi inym dohodnutym spdsobom (napr.
odpoctom z nasledujice;j faktury).

CLANOK IX
ZavizKky zmluvnych stran

9.1 Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit' stavebné dielo $pecifikované v Clanku III tejto Zmluvy
a odovzdat’ ho riadne a v¢as objednavatel'ovi.
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92

9.3

94

9.5

9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' aj pripadné priace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného vtejto Zmluve za thradu, ato na zaklade pisomného pokynu
objednavatel'a alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zaviazok zhotovit' stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitelom a jeho prevzatim objednavatel'om. Objednavatel’ sa zavdzuje riadne
ukoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ zaii zmluvne dohodnutd cenu.

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat’
zasady bezpecnosti aochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov aza
dodrziavanie predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zékona
€.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov,
najméd ze bude dodrziavat' podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
uskuto¢novani stavby. Zodpovednost' za Skodu spdsobent nedodrzanim predmetnych
predpisov znasa zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného
diela pouzije v zmysle zak. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na
jeho realizaciu len stavebné vyrobky spifiajice podmienky zédkona &.90/1998 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskor$ich predpisov, resp. vyhlasky ¢.246/1995 Z. z.
o certifikdcii vyrokov, t.j. pouzije vyrobky a materidly v zmysle ponukového rozpoctu
do verejného obstaravania a prislu§né doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole
pred ich objednanim alebo zabudovanim a sithrnne pri preberacom konani stavebného
diela. Tieto vyrobky musia mat minimdlne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer
- Rozpocte.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze predlozi najneskor ku diu odovzdania staveniska Poistnu
zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a Zivelnych
pohrom. Naklady za uvedent ¢innost’ si zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene
predmetu tejto Zmluvy.

Neoddelitel'nou stucast'ou tejto zmluvy je Priloha €. 1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny
Vykaz vymer - Rozpocet v elektronickej podobe vo formate .xls (na CD/DVD nosici),
vychadzajuci z listinnej ponuky do verejného obstaravania.

Zodpovednost’ za organizaciu a priebeh uskuto¢iiovania stavby prebera zhotovitel'.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Abrahamovce — Skolsky dvor,

blizsie vid' PD.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- uzatvorenie tejto Zmluvy: do piatich pracovnych dni odo dna vykonania kontroly
dokumentacie z verejného obstaravania s kladnym vysledkom tykajicej sa predmetu
tejto Zmluvy a schvalenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany poskytovatela NFP.
Objednavatel’ bude pisomne informovat' zhotovitel'a o datume vykonania kontroly a
schvalenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany poskytovatela NFP,

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrZani pisomnej vyzvy
objednavatel'a na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi,

- termin zacatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dia
odovzdania staveniska,

- termin ukonéenia realizacie stavebného diela: do 12 tyzdiov odo diia odovzdania
staveniska objednavatelom pre zhotovitel'a, do terminu tspe$ného odovzdavacieho
a preberacieho konania.
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vad a d’aldich vad braniacich bezpeénej prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota
realizacie stavebného diela uvedena v predchadzajucom bode 10.2 je maximalna, pevna
a nemenna z dovodov na strane zhotovitel'a. Zhotovitel' bude realizovat’ stavebné dielo
v zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha ¢.2 tejto Zmluvy).

10.4 Zhotovitel’ nie je v omeskani s terminom ukonéenia o dobu, po ktoru nemohol svoju
povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pri¢om
lehota realizacie sa prediZi o tito dobu.

10.5 Pokial’ d6jde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového rieSenia,
ktoré si vyziadaju zvicSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa moze prediZit’ termin dokonéenia diela
o dobu potrebni na realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, ato formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve.

10.6 Zhotovitel’ je v omeskani, ak nesplni svoje zavizky vyplyvajice z tejto Zmluvy riadne a
véas, a to az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked' zavizky
vyplyvajice z tejto Zmluvy zanikni inym spésobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné
nedorobky braniace riadnej a bezpe¢nej prevadzke a to az do ich uplného odstranenia
zhotovitel'om.

11.2 V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat’ zjavné vady a zjavné nedorobky braniace
riadnej a bezpetnej prevadzke, objednavatel’ je opravneny rozhodnit sa, ¢i stavebné
dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady
a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavdzuje odstranit’.

11.3 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati
stavebného diela az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

11.4 Zhotovitel' splni svoj zmluvny zavdzok ukonéenim a odovzdanim predmetného
stavebného diela. Zhotovitel' oznami objednavatelovi 10 pracovnych dni vopred, Ze
stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o
¢om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor.

11.5 Objednavatel'om pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely
tejto Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatel'a a

zhotovitel'a s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad
a d’al$ich vad braniacich bezpecnej prevadzke a uZivaniu stavebného diela.

11.6 Zhotovitel' je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim
stavebného diela odovzdat’ objednavatel'ovi v min. 4 exemplaroch:

a) projekt skutocného vyhotovenia na zaklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vSetkych krizovanych inZinierskych sieti a pod.. Zhotovitel’ si
zabezpedi na vlastné néklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti
PD do projektu skuto€ného vyhotovenia,

b) geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové
a vySkové zameranie skuto¢ného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich Casti,
pri podzemnych vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim. Geometrické plany
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11.7

11.8

11.9

trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena nie si
potrebné.

c) elaborat kvality,

d) vsetky potrebné porealiza¢né vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spidtn¢ho
uzivania, vyjadrenie spravcov inzinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky,

f) prevadzkovy poriadok — nie je potrebny,

g) zéznam o zaskoleni obsluhy — nie je potrebny,

h) osvedfenia azavdzné odborné stanoviska Technickej in$pekcie, Stavebnej
inSpekcie, Regionalneho tradu verejného zdravotnictva, InSpektoratu prace a pod. —
nie st potrebné,

i) pripadné zéznamy skuSok a sthlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov
inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,

J) protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

k) dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a
stavebnych dodavok (atesty, certifikdty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych
vyrobkov, osvedCenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podla
STN EN a pod.),

1) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacCatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych

vyrobkov a materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii

(spravy, revizie, skusky, zaru¢né listy pouzitych vyrobkov, konStrukcii, strojov,

zariadeni a pod.) najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela, a to vSetko minimalne v §tyroch exemplaroch.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi suhmni fotodokumentéciu

realizovanych stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to

vietko minimdlne v $tyroch exempldroch (fotodokumentacia archivovana na CD/DVD
nosici), najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje akceptovat' odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako

jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,

12.1

12.2

12.3

objednavatel’ sa zavidzuje stavebné dielo prevziat' aj v skorSom termine ponikanom
zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pricom zhotovitel’ zodpoveda za vady stavebného diela
v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom
zneni.

Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innost'ou
pri plneni zavizkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nemd vlastnosti urCené¢ pravnymi predpismi,
ustanoveniami STN EN, apod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého
objednavatel'om pre zhotovitel'a.
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12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9
12.10
12.11

12.12
12.13

12.14

1215

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuji cenu
stavebného diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zépisom v
stavebnom denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom a zastupcom
zhotovitel'a.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady sposobilo pouzitie
veci odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel’ ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit’ alebo na ne
objednavatel'a upozornit a objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel' takisto
nezodpovedd za vady spdésobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatel'om, ak zhotovitel na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ nemohol zistit'.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkol'vek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych
vtejto Zmluve, PD, v technickych norméach a v pravnych predpisoch, ktord brani
uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokoncena praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze
objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela
az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor do 7
pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut’ s objednavatelom spdsob a primerant
lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela
predlZzuju zaru¢né lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel v oznameni o vadach, podl'a predchadzajiceho bodu, mdze zaroven

urcit’ akym spdésobom pozaduje vady predmetného diela odstranit’.

Zhotovitel’ vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazdua reklamaciu.

O vybaveni reklamécie vykonaji zmluvné strany pisomny zaznam.

V pripade ak sa ukaZe, Ze vada stavebného diela je neopravitena, Zhotovitel' sa

zavizuje dodat’ plnohodnotni nahradu alebo objedndvatelovi poskytnit’ primerant

zl'avu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finanénu nahradu. Pripadnou
zl'avou a finan¢nou nahradou nie je dotknuté pravo objednavatel’a na zaruku.

Havarijn¢ stavy je povinny zhotovitel odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni

objedndvatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukéazatene v dosledku

poruSenia povinnosti zhotovitel'a, resp. v doésledku jeho neodbornej &innosti, je
zhotovitel’ povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.

Néroky objedndvatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564

Obchodného zdkonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej S$kody musia zmluvné

strany urobit’ vSetky nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej $kode

Zmluva o dielo Viaca&elové Sportové ihrisko 15/22



aak by vznikla, aby sa zabranilo jej d'alSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.

12.16 V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom
rozsahu za vzniknuta $kodu.

CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

13.1 Zaru¢na doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI
tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dina uspe$ného odovzdania a prevzatia
diela od zhotovitel'a objedndvatelom. Téato zaru¢nd doba neplati pre tie Ccasti
a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje ini zaru¢ni dobu (stroje, zariadenia), tu
plati zaruéna doba 24 mesiacov odo dna uspesn¢ho odovzdania a prevzatia stavebného
diela od zhotovitel'a objednavatelom. Pozadovana zaru¢na doba je v sulade s §12 ods. 1
pism. b) bod 4 zakona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

13.2 Zhotovitel' zodpovedd za kvalitu stavebného diela vykonaného podl'a PD, ktory bol
odovzdany objednavatel'om zhotovitelovi, Vykazu vymer — Rozpoctu a podla
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze stavebného dielo bude mat’
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

13.3 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a ze
nema vady, ktoré by narusili, alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania
k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

13.4 Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho €ast’ sa prerusi diiom
uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad - doruc¢enim pisomnej reklamacie
zhotovitel'ovi.

CLANOK X1V
Kontaktné osoby

14.1 Opravneni jednat' vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavizkov podla tejto
Zmluvy su:
- za objednavatel’a:

Titul, meno . Telefon,
. Funkcia .
a priezvisko E-mail
MVDr.Jan Novotny Starosta obce 0908 980317

starosta@abrahamovce-bj.sk

- za zhotovitel’a:

Telefon,

Titul, meno a priezvisko | Funkcia ,
E-mail
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- za zhotovitel'a:

; " . Telefon,
Titul, meno a priezvisko | Funkcia :
E-mail
Ing. Milan Mraz Statutarny zastupca mraz@antesplus.sk

14.2

15.1

50 P

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.1:6

1517

Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych
jednat’ v rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, méZu byt vykonané
doporu¢enym listom zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tiato
Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi:

za vCasné neukoncenie aneodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
uspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok
z dovodov na strane zhotovitel'a sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 0,05 % zo
zmluvnej ceny diela s DPH za kazdy defi omeskania.

za vCasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajucich z odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi
stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 20,00 € s DPH za kazdy zacaty denl
omeskania, ktord je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi.

za nepredlozenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizécii
predmetného stavebného diela a zivelnych pohréom, ku diu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € s DPH za kazdy zacaty def omeSkania. Tuto
zmluvnu pokutu je moZzné ulozit' zhotovitel'ovi aj opakovane po 10. pracovnych dioch,
az pokial’ zhotovitel’ nepredlozi objednavatel'ovi predmetni Poistni zmluvu.

Za odstipenie od tejto Zmluvy objednavatelom v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitel'a nie je dotknuta nahrada za vzniknutl preukézatelni
Skodu.

za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktualnom dni sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo. Uvedenii zmluvni pokutu
Je mozné uloZit’ aj opakovane.

za poruSenie povinnosti zhotovitela v pravidelnych intervaloch vyhotovovat
a odovzdavat’ elektronickl fotodokumenticiu objednavatel'ovi v zmysle Clanku V tejto
Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo. Uvedenu
sankciu je mozné ulozit’ aj opakovane.

za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH za kazdy
zaCaty defi omeSkania. Tato zmluvnu pokutu je moZné uloZit' zhotovitelovi aj
opakovane po 10 pracovnych diioch, az pokial' zhotovitel neuvolni a nevyprace
stavenisko.
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15.2

15.3

16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziji pisomnu formu
s ditumom splatnosti 30 dni od jej doruCenia. Zmluvna pokuta bude uhradena
bezhotovostnym spésobom na ucet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na
zmluvne;j strane, ktora si uplatiiuje zmluvni pokutu.

Vznik naroku na zmluvni pokutu podl'a tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok
na nahradu Skody.

CLANOK XVI
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ alebo zhotovitel mézu odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla §
344 a nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

Odstipenie od tejto Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel’ a zhotovitel mézu jednostranne odstapit’ od tejto Zmluvy, aviak len v
pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym,
Ze pred jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne,
poskytni druhej zmluvnej strane primerant (najdlhsiu 30-diiovia) lehotu na dodatoéné
plnenie.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné poruSenie zmluvnych povinnosti
jednou zo zmluvnych strdn, zmluvna strana, ktora odstipenie od tejto Zmluvy iniciovala
berie na vedomie, Ze si voci nej uplatni druha zmluvné strana zmluvni pokutu v zmysle
Clanku XV tejto Zmluvy, a zérove si uplatni nahradu za vzniknuti preukazatelnt
Skodu.

Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviiujucim
objedndvatela odstipit’ od tejto Zmluvy je:

a) bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitel'a s plnenim stavebného diela podla Clanku
ITI tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitel'a,

¢) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych dnoch, ktoré
pretrvava napriek predchddzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany
objednavatel’a,

d) vadné plnenie zhotovitel'a, ktoré zhotovitel' napriek predchadzajicemu pisomnému
upozorneniu objedndvatel’a v primerane ur¢enej lehote neodstranil,

e) neplnenie zavizkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednavatel’a,

f) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial’ bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.

Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviiujucim

Zhotovitel'a odstipit’ od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednévatel’ v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,

b) pokial’ objednavatel’ neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

¢) neplnenie zavizkov vyplyvajlcich ztejto Zmluvy ani po opidtovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitel’a.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkol'vek zo zmluvnych stran

nie je schopna plnit’ svoje zavizky z dovodov vyssej moci.

VySSou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost’

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred
uzavretim tejto Zmluvy,
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d) ktort nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvne;j strane.
16.9 Vyssia moc zahffia najmd, nie viak vyluéne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,
¢) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

16.10Zmluvna strana, ktora je dotknutd pdsobenim vy$$ej moci je povinna na poZiadanie
druhej zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vy$§ej moci vydané Staitnym
organom.

16.11 Za vy$$iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy Strajk

vedeny zamestnancami zmluvnych stran.

16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodni inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju
o trvanie vysSe) moci a o dobu nevyhnutnil na odstranenie jej priamych nasledkov.

16.13 Utinky odstipenia od tejto Zmluvy nastavaju doru¢enim pisomného oznimenia o
odstupeni druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy
zhotovitel’ prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdiiov od dorucenia tohto
pisomného oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

16.14 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, ma
zhotovitel narok na (Ghradu skuto¢ne realizovanych prac, odsuhlasenych
objednavatel'om a stavebnym dozorom ku diu dorucenia pisomného oznamenia
o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.15 Zhotovitel’ je povinny uhradit’ naklady, ktoré vznikni objednavatelovi v suvislosti s
odstiipenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a. Plati to aj pre uhradu
nakladov zo strany objednavatel’a zhotovitel'ovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy
ddjde z dovodov na strane objednavatel’a.

16.16 Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ pravo objednavatela odstupit’ od tejto Zmluvy, ak
nastani podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pri¢om
pozastavenie poskytnutia nenavratného finanéného prispevku na realizdciu predmetu
tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatni zmenu okolnosti, za ktorych verejny
obstaravatel — objednavatel vykonal verejné obstardvanie. Pri  odstapeni
objednavatela od tejto Zmluvy v désledku predchadzajiucej vety neplati nérok
zhotovitel'a uvedeny v Clanku XV, bode 15.3 tejto Zmluvy.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotovitel’ zisti skuto¢né a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny
predpis, uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost' Zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objedndvatel'a a tretich osob, je povinny na ne bezodkladne
upozornit’ objednavatel'a a stavebného dozora cestou zapisu v stavebnom denniku, a to
s prislusnym odbornym odévodnenim.

17.2 Ak objednévatel’ a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitel'a nad’alej trvaju na
vyhotoveni prac podl'a PD, nezodpoveda zhotovitel' za vady, ktorych povod spociva v
takychto vadach.

17.3 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mé opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu Clanku IIT
tejto Zmluvy.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti
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18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

19.3

20.1

Zmluvné strany tymto beri na vedomie, Ze si povinné zachovavat mlcanlivost
o vietkych a akychkol'vek dovernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato
zmluvna strana povaZzuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak.
¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, a ktoré sa stanu
stranam zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ mi¢anlivosti ostdva platna
a udinna aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzujl, ze obchodné a technické informacie, ktoré¢ mu

boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného

suhlasu, alebo tieto informdcie nepouZije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto

Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clanku sa nevzt'ahuje na:

- obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajicim sposobom,

- kontrolne orgény objednévatel'a, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najmd akékol'vek informacie tykajlice sa
vedenia U¢tovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku,
obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatel'skych planov, spdsobu
zabezpecenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organizaénych a inych
skutoCnosti a poznatkov, ako aj ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

Opravneni kontrolni zamestnanci budi moct uplatiovat’ voci zhotovitelovi kontrolu

obchodnych dokumentov a vecni kontrolu v stvislosti s realizaciou predmetu tejto

Zmluvy pocas $iestich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Opravneni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci riadiaceho organu, Ministerstva financii SR, NajvysSieho
kontrolného aradu, prislusnej spravy finan¢nej kontroly, riadiaceho organu

b) zamestnanci povereni kontrolnym orgdnom na kontrolu cerpania finanénych
prostriedkov zo Statneho rozpoctu SR vzmysle zdkona ¢&.523/2004 Z. z.
o rozpoctovych pravidlach v zneni neskorSich predpisov,

¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi, v stlade s prislu$nymi predpismi.

Objednavatel’ a zhotovitel sa zavidzuju strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho

s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti

Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami a poskytnit’ im vSetku potrebnu

stcinnost’.

CLANOK XX.
Osobitné podmienky plnenia zmluvy

Zhotovitel’ sa zavazuje, ze v pripade, ak ako dodavatel’ predmetnej zdkazky bude
potrebovat’ navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zdkazky, v takomto
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20.2

20.3

21.1

21.2

21.3

21.4

21.3

21.6

21.7

21.8

21.9

pripade zamestna na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v
mieste realizécie predmetnej zakazky ( obec, okres, VUC).

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zakazku v obci z Atlasu romskych
komunit 2013, sa zhotovitel’ zavizuje, ze poziadavku na uplatnenie socidlneho aspektu
uvedenu vyssie, bude podl'a Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatiiovat’
vo vzt'ahu k inklazii

Marginalizovanych romskych komunit (d’alej len ,, MRK"), t.j. pri zékazkach
realizovanych v obciach z Atlasu romskych komunit 2013, bude socialne hl'adisko
uplatiiovat’ vo vztahu k inkluzii MRK. Atlas romskych komunit 2013
(http://www.minv.sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto osdb nie je urcena, t.j. méZe sa jednat’ o pracovny pomer na
krati pracovny ¢as ( na dobu ur¢iti alebo neur¢ita ), o dohodu o pracach
vykonavanych mimo pracovného pomeru atd’.

CLANOK XXI.
Zavereéné ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa budi dorucovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Givode
tejto Zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za dorucent aj v pripade uplynutia jedného dna,
odo dna, kedy bola pisomnost vratend odosielatelovi z dévodu nemoZnosti jej
dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby.
Minimélna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

Tato zmluva sa stdva platnou diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a G€innou defi po zverejneni na internetovej stranke objednavatela
v sulade so zdkonom NR SR ¢.546/2010 Z. z.. O nadobudnuti u¢innosti tejto Zmluvy
bude objednavatel’ informovat’ zhotovitel'a pisomnou formou.

Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomnej
dohode zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku ktejto Zmluve ma
objednavatel’ povinnost' zverejnit’ tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho
ucinnost’ nastdva den po zverejneni na internetovej stranke objednavatela.
O nadobudnuti G¢innosti uzatvoreného dodatku bude objednavatel informovat
zhotovitel'a pisomnou formou.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze bude plne re§pektovat’ ustanovenia Obchodného zakonnika
v platnom zneni podl'a dielu X — Zmluva o dielo v zmysle § 536 az § 565.

Zmluvné strany sa zavdzuju riesit’ spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré
vzajomné vztahy a zavdzky, budi sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného
a subsidiarne Obc¢ianskeho zdkonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo sCasti u¢inné
pripadne stratia G¢innost’ neskor, nie je tym dotknuta platnost’ ostatnych ustanoveni.
Namiesto neu¢innych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije uprava,
ktora sa, pokial’ je to moZné ¢o najviac priblizuje zmyslu a uéelu tejto Zmluvy, pokial
pri uzatvarani tejto Zmluvy tc¢astnici tato otazku brali do uvahy.

Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaji aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov objednavatel’a a nastupcov zhotovitel'a.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) su pre
objednavatel’a a 2 (dve) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originélu.
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21.10. Zmluva nadobida platnost diom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.
Zmluva je G¢inna diiom nasledujicim po dni obdrzania Rozhodnutia o prideleni
finanénych prostriedkov z Podohospodarskej platobnej agentry, nie vSak skor ako
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho zékonnika
v nadviznosti na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych  zdkonov. Objednavatel bezodkladne upovedomi
zhotovitel'a o tejto skuto¢nosti. Zmluva moéze nadobudnut’ G¢innost’ aj v Casti, pokial
pridelena dotacia spolu s pozadovanou spolutcastou objednavatela nebude kryt
realizaciu celého diela, za predpokladu, Ze sa zmluvné strany pisomne dohodnu
o vecnom rozsahu vo vztahu ku ktorému tato zmluva nadobudne u¢innost’.

21.11 Ukastnici tejto Zmluvy prehlasuju, e si tito Zmluvu preitali, e sthlasia s jej
obsahom, Ze tato bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vole
a nebola dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vvhodnych podmienok. Na dokaz
toho pripajaju svoje podpisy.

V Abrahamovciach V Abrahamovciach

dia 22.11.2017 dna 22.11.2017

""4—‘- .
~ @NTES PLY

v ;E_m{ 5 r.o,
Za objednévé?;’;iﬂ ( / Za zho
S0 o ‘
/ YS /‘ ) b"

Prilohy, ktoré tvoria neoddelite'nu sucast’ tejto Zmluvy su:

- priloha ¢&. 1 —polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane rekapitulacie ndkladov
stavby

- priloha &. 2 — vecny a ¢asovy harmonogram stavby pre celil stavbu s prehl'adnym zobrazenim vézieb
medzi procesmi (predklada len GspeSny uchadzac )

Zmluva o dielo  Viactgelové $portové ihrisko 22/22



